


TECHNOLOG.
ČÁST
ČKD Praha DIZ

Souhrn
smluvních
dohod

Úsek Malovanka-Pelc Tyrolka





SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
(Smlouva o dílo)

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004108/2007

číslo smlouvy zhotovitele: 4547060382

Tento Souhrn smluvních dohod (smlouva o dílo) byl uzavřený dne 14. května 2007

mezi

Hlavním městem Prahou

se sídlem: Mariánské nám.2, 110 00 Praha 1

IČ: 00064581,

DIČ: CZ00064581,

registr.dle §94 zákona č. 235/2004 Sb.,o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

číslo účtu: 20028-5157-998/6000

zastoupeným: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

se sídlem: Kolbenova 499, 190 02 Praha 9

IČ: 00565997

DIČ: CZ00565997,

registr.dle §94 zák.č. 235/2004 Sb.,o DPH, v platném znění

zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 248

bankovní spojení: ČSOB, Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1,

číslo účtu: 0800005483/0300

IBAN: CZ90 0300 0000 0008 0000 5483

zastoupená: p. Jaroslavem Hervertem, předsedou představenstva
a generálním ředitelem

(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Protože objednatel si přeje na základě výsledku otevřeného řízení v rámci zadávání veřejných zakázek, aby dílo
– technologická část souboru staveb Městského okruhu

v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba

stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most;

stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar,

stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka,

M J

včetně veškerého plnění, jak je blíže specifikováno v Technické specifikaci a technických a uživatelských standardech stavby, Dokumentaci stavby a Souvisejících dokumentech (oceněný soupis prací - výkaz výměr), jež tvoří nedílnou součást této smlouvy, a dále v zadávací dokumentaci objednatele, bylo realizováno zhotovitelem, přijal zhotovitelovu nabídku na provedení díla – provedení a dokončení díla a odstranění všech vad nich

za cenu ve výši 4 497 464 821 korun českých vč. DPH
3 779 382 202 korun českých bez DPH

v termínu dokončení do 30. 9. 2012 (celkem 1730 dní od stavební připravenosti pro zahájení první montáže)

Rozsah díla a cena, jakož i další podmínky mohou být měněny pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s níže uvedenými Obchodními podmínkami (nedílná součást této smlouvy).

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo) budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách, k nimž se tato smlouva vztahuje.
2. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří nedílnou součást Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) a jako jeho součást budou čteny a vykládány:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky č.j.OMI/2156/2007, MHMP/155437/2007), datovaný 11.4.2007
- (b) Dopis nabídky, vč. přílohy k nabídce, datovaný 15.9.2006
- (c) Dodatky č. – (nevyužito)
- (d) Obchodní podmínky (sestavující z Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek)
- (e) Bankovní záruka za provedení díla – bude předána v termínu dle bodu 4.2 Zvláštních obchodních podmínek
- (f) Technické podmínky (Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby) - (Součást zadávací dokumentace - Díl 3)
- (g) Dokumentace stavby (Součást zadávací dokumentace-Díl 2 –Projektová dokumentace stavby)
- (h) Související dokumenty (Oceněný soupis prací – výkaz výměr, harmonogram postupu výstavby - součást nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2006)
- (i) Vyplněné formuláře (součást nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2006)

3. Základní datum je 5.12.2006.

4. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí dílo - stavbu, specifikované v této smlouvě, vč. jejích nedílných součástí, a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, vč. Obchodních podmínek.

5. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení a dokončení díla - stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo, vč. jejích součástí.
6. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem, stejně tak se pro případ vzniku sporu o výklad této smlouvy zavazuje zhotovitel uzavřít k výzvě objednatele dodatek k této smlouvě.
7. Tento souhrn smluvních dohod se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží osm vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), který vstupuje v platnost v den, měsíc a rok, kdy byl podepsán, v souladu s právem, jemuž obě strany podléhají.

V Praze dne 14. května 2007

Za objednatele:

Hlavní město Praha
a jeho jménem v přítomnosti:



.....
Ing. Jiří Toman
ředitel odboru městského investora
Magistrátu hlavního města Prahy

Za zhotovitele:

ČKD PRAHA DIZ, a.s.
a jeho jménem v přítomnosti:



.....
Jaroslav Hervert
předseda představenstva
a generální ředitel

ČKD PRAHA DIZ, a.s.
-1-


M

Prohlášení

Zhotovitel veřejné zakázky – ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem v Praze 9, Kolbenova 499, IČ 00565997 – prohlašuje, že se řádně seznámil s Obchodními podmínkami sestávajícími z „Všeobecných obchodních podmínek“ a „Zvláštních obchodních podmínek“, které byly součástí zadávací dokumentace a prohlašuje, že tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod – smlouvy o dílo, uzavřené na zhotovení souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (st. 0065, 9515, 0080 a 0079). Nabídka byla zpracována v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

V Praze dne 14. V. 2007

Za ČKD PRAHA DIZ, a.s.:


Jaroslav Hervert
předseda představenstva
a generální ředitel



ČKD PRAHA DIZ, a.s.

-1-